2020- 2022
CONSORZIO STRADALE
VIA E VICOLO DELL'ACQUA PAOLA
CONTRATTO DI APPALTO
il Consorzio Stradale Via e Vicolo dell'’Acqua Paola, Codice Fiscale: 96211000581, in persona del
Presidente pro-tempore Elisabetta Morelli con sede legale presso il dipartimento Mobilita e Traffico del
comune d¢i Romae sede amministrativa in Roma, Via Boezio 92 — 00193 soc. di servizi G3 srl.
e la Ditta C.G.P, S.R.L.S. con sede in Roma,
Via Vincenzo Gemtito n. 25
Partita IVA 14429901003
recapiti:

iclefono 06/84241485 Fax 06/84241485

¢-mail cgplavori@tim.it pec cgpsrls@legalmail.it

Certificazione REA: RM - 1520456
Responsabile di cantiere il Sig PUTTI PIETRO

con recapiti :  telefono 06/84241485  Fax 06/84241485

e-mail cgplavori@tim.it

Premesso

- Che il Consorzio Stradale Via ¢ Vicolo dell'Acqua Paola, in appresso, ed ove brevita lo richieda,
anche indicato come “Consorzio”, a seguito di gara d’appalto deve affidare i lavori stradali
relativi alle vie consortili all’lmpresa C.G.P. S.R.L.S.

convengono quanto segue:

Art. 1 i Consorzio conferisce in appalto alle condizioni, patti e clausole che seguono, alla Ditta in
premessa che accetta, I’esecuzione delle opere di manutenzione stradale,ordinaria e straordinaria,
relative a Via eVicolo deli’ Acqua Paola in Roma,

Art. 2 Oggetto dell’appalto ¢ la manutenzione di dette strade consortili con tutti i manufatti annessi e
connessi alla sede stradale (partita carrabile, cunette, banchine, fognoli, illuminazione stradale del solo
V.lo dell'Acqua Paola, scgnalctica, ecc.), allo scopo di conservare il buono stato della viabilith e
garantire il transito ¢ la pubblica incolumit nei limiti della programmazione cosi come stabilita dal
CdA.

Art. 3 La suddetta manutenzione sard articolata mediante interventi da pagarsi a corpo (forfait) ed
opere od interventi da contabilizzarsi a misura.

Art. 4 Per gli interventi di manutenzione ordinaria, pagati a corpo (forfait), I’ Appaltatore deve con
frequenza mensile secondo il cronoprogramma concordato ¢ nel normale orario di lavoro
provvedere:

a) alla manutenzionc e pulizia delle sedi stradali, anche se dovuta a depositi abusivi ef]
sulle carregpiate, banchine, cunette ¢ marciapiedi, ecc., con interventi da eseguirsi in or
feriali mediante 1’utilizzo di almeno due persone addette al servizi. e idonea attre
macchinari.




b) alla manutenzione e pulizia delle griglic ¢ pozzetti del sistema di raccolta e smaltimento delle
acque stradali

c) alla vigilanza delle strade nel corso degli interventi programmati, ed alla colmatura
immediata delle buche fino alla massima dimensione cm 50x50 h=5 cm con conglomerato
bituminoso fine idoneo;

d) alla assistenza ai Tecnici del Consorzio per tutte le operazioni i verifica ¢ collaudo delle opere
in manutenzione: sia ordinaria a corpo sia a misura.

¢) alla segnalazione al Consorzio di eventuali opere necessarie ¢ non previste dal forfait, onde
consentire al Consorzio, dopo effettuate le opportune verifiche, di ordinarne 1’eventuale esccuzione.
Tali lavori saranno pagati a misura.

Al diserbo almeno due volte I’anno e/o alla estirpazione detle erbe delle carreggiate stradali,
lungo le cigliature, cunciie e murature di recinzione, nonché dei marciapiedi, taglio dei rami
aggettanti sulla sede stradale fino all’altezza di 3,00 ml, e quelli anche ad una maggiore altezza che
comungque ostacolano la regolare illuminazione della strada nelle ore nottune; il lavoro di cui sopra
dovrd essere programmato almeno una volta in autunno ed una in primavera,Eventuali ulteriori
interventi potranno essere effettuati a chiamata.

Art. 5 Sono a carico dell’ Appaliatore

- Tutti gli oneri relativi all’esecuzione dei lavori,

- La segnalazione del cantiere, per ogni tipo di manutenzione ordinaria e/o di intervento
straordinario, con idonei cartelli posti in vista sulla sede stradale due sensi di marcia e sui
mezzi in opera impiegati, indicanti il Consorzio committente, 1’Impresa, il nome
dell’ Assistente ¢ 1'eventuale Direitore dei lavori con i loro recapiti.

- 1 noleggi delle atlrezzature € mezzi di trasporto, trasporti alla discarica, salari per maestranze
idonce e relativi oneri sociali, nonché 1'assicurazione per la responsabilita civile per danni a
terzi ¢ simili, relativi aile responsabilitd derivanii dai lavori in corso nelle zone di cantiere, per
un massimale minimo di € 1.000.000,00

Sono altresi a cura dell’ Appaltatore, ma a spese del Consorzio:

1- tufta I’assistenza necessaria per consentire I’ottenimento delle eventuali autorizzazioni comunali, le
opere per I'interruzione del traffico, alle segnalazioni opportune, ecc., in modo da sollevare il
Consorzio committente da qualsiasi responsabilitd, noia o molestia, da parte di chicchessia, in relazione
alla esecuzione dei lavori in contratto.

2 - Ja esecuzione di transennamenti completi di segnalazioni diurne, ¢ nottume, eseguiti a norma di
legge, per la presenza di voragini, danni di acqua, franamenti di mui di contenimento e manufatti in
genere e comunque qualsiasi altro intervento atto a tutelare la pubblica incolumita.

3 - la immediata esccuzione di tutte le opere necessarie di pronto intervento, in modo da assicurare la
percorribilitd della sede stradale in sicurezza ed il funzionamento degli impianti consortili, anche in
caso di incidenti, o danni provocati da terzi; in tal caso & fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare
immediatamente al Consorzio sia le modalitd del pronto intervento, sia le opere necessarie per
I’eventuale ripristino definitivo degli impianti danneggiati, € lo stato dei luoghi originario.

Restano a carico del Consorzio le spese relative alla progettazione ed svolgimento delle pratiche
relative al rilascio delle autorizzazioni ai lavori nonché la emissione degli ordinativi dei lavori, la
direzione Tecnica ed il controllo degli stessi ed il collaudo finale.

L’Appaltatore dichiara inolire di essere in perfetta regola per quanto conceme il rispetto delle norme

relative all’assunzione del personale, alle assicurazioni in genere ed in particolare a quelle per gli
infortuni sul lavoro, sollevando il Consorzio committente da ogni responsabilita.

-2



A tal riguardo, I’Appaltatore, in considerazione della particolaritd degli interventi, e dello stato
giuridico dell'Ente, dovrad consegnare al Consorzio i documenti aggiornati comprovanti lo stato
giuridico ed amministrativo della Ditta, DURC, SOA (cat. OG3).
qualora venga espressamente richiesto, dovra altresi, clencare e dichiarare in apposito atto notorio:
- I mezzi e le attrezzature possedute ¢ che intende porre a disposizione del Consorzio per la
esecuzione dei lavori di manutenzione della strada.
- che la sua Ditta ed il Legale rappresentante non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attivita, di concordato preventivo, e di qualsiasi altro stato equivalente.
- che & in regola con gli obblighi e conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali
secondo la legislazione italiana;
- che ¢ in regola con gli obblighi concementi le dichiarazioni in materia di imposte e lasse, ¢
conseguenti adempimenti;
- che non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere
all’appalto,
L’ Appaltatore & tenuto ad osservare i regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana ¢ e norme di cui al
D.lgs. n.81 del 09/04/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. E’ infine obbligo dell’Appaltatore
adottarc nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumitd degli operai, delle persone comunque addette ai lavori, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tuttc le norme che qui si intendono
integralmente riportate,
L’Appaltatore ¢ inoltre tenuto ad intervenire, su segnalazione formale degli organi di polizia Roma
Capitale, dei VV.FF., del Consorzio, ecc., per eliminare con la massima sollecitudine possibile ¢
comunque nelle otto ore successive alla segnalazione, qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita o di
danno a persone € cose, anche quando Iintervento richiesto, per la sue specifica natura, non possa
considerarsi compreso nel forfait di cui innanzi.
I pronti interventi eccezionali dovranno essere garantiti entro le tre ore dalla segnalazione.

Art, 6 L’importo forfetario relativo ai lavori di cui ai precedenti art. 4 ¢ 5, da espletarsi su tutte le aree
consortili con operai ed attrezzature idonee secondo il cronoprogramma concordato fra le parti e la
cui presenza dovra essere annotata su un libretto depositato sul posto presso I’incaricato del
Consorzio con n° 14 interventi annuali - con frequenza mensile, 12, oltre a 2 interventi aggiuntivi da
eseguire su richesta del Consorzio. Il compenso per gli interventi di qui sopra verrd quantificato come

segue:
per l'anno 2020: importo compreso Oneri per la Sicurezza € 9.500,00 (novemilacinquecentae/00)

per l'anno 202]: importo compreso Oneri per la Sicurezza € 9.540,00 (novemilacinquecento/00)

per 'anno 2022: importo compreso Oneri per la Sicurezza € 9.500,00 (novemilacinquecento/00)

da pagarsi previa presentazione fattura, secondo le disponibilitd di cassa del Consorzio e con le
modalitd previste dal successivo art. 8.

Qualora I’intervento di cui al punto 2 non fosse regolarmente escguito il Consorzio procederd a
trattenere la somma di € 500,00 dai pagamenti trimestrali, per ogni mancato intervento ordinario.

Quando formalmente richiesto dal Consorzio la Ditta eseguird con la squadra tipo ulteriori interventi
manutentivi in aggiunta a quelli sopraindicati ai seguenti prezzi giomalieri sotto la direzione d
Consorzio:

da pagarsi, previa presentazione fattura, secondo le disponibilita di cassa del Consorzio
modalitd previste dal successivo art. 8.




Per esplicito patto tra le parti, I' Appaltatore rinuncia a richiedere I’eventuale revisione di legge dei
prezzi, ritenendola integralmente gid compensata nei corrispeitivi pattuiti.

Art. 7 1 lavori a misura previsti nel triennio 2020, 2021 ¢ 2022 saranno stabiliti dal Consorzio nelle
modalita previste dallo Statuto e non compresi nel compenso a corpo di cui agli articoli 4, 5, 6.

Tali interventi saranno contabilizzati con i prezzi riportati nella tariffa dei prezzi del Comune di Roma
vigente all’ordinativo dei lavori, e fatturati a parte applicando lo sconto d’offerta.

sconto 7,50 %
Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti al ribasso.

Art. 8 Modalita di pagamento.

Entro il venti del mese successivo alla conclusione del trimestre I’ Appaltatore dovra presentare la nota
di tutti i lavori eseguiti nel trimestre precedente, sia per la manutenzione ordinaria a corpo (forfait), sia
per i lavori a misura richiesti ¢ regolarmente eseguiti; allegando la scheda delle firme di presenza delle
maestranze addette alla manutenzione ordinaria depositata presso la persona che ne cura il controllo
autorizzata dal Consorzio; la documentazione fotografica ante ¢ post intervento, la copia degli
ordinativi per lavori extra forfait a misura, la contabilitd ed il benestare della esecuzione a firma del
Tecnico incaricato.

1l Consorzio si riserva di controllare la documentazione entro i trenta giorni successivi alla chiusura di
ogni trimestre.

1l pagamento delle fatture viene effettuaio dal Consorzio previa verifica delle opere eseguite, € secondo
le propric disponibilita di cassa.

Per i lavori extra forfait di un’importo superiore a € 5.000,00 potranno essere predisposti dal Consorzio
degli stati di avanzamento le cui modalita di pagamento saranno come quelle sopra indicate.

Art. 9 1l presente contratto triennale ha validita annuale ed & quindi rinnovato automaticamente per il
successivo anno fino al 31 dicembre 2022; in caso di necessita del Consorzio, e previo accordo formale
fra e parti lo stesso potra essere femporaneamente prorogato fino all’esecuzione della nuova gara.

E’ consentita la facoltd di disdetta da una delle parti contraenti, previa comunicazione & mezzo
raccomandata, almeno tre mesi prima dello scadere di ciascun anpo (cio¢ enfro il 30 settembre).
All’ Appaltatore verranno corrisposti gli importi maturati fino alla risoluzione del contratto, in frazione
mensili, s¢ favorevolmente collaudati dal Tecnico incaricato.

Cosl pure & consentita la revisione del numero degli interventi di manutenzione a forfait, ed il relativo
compenso da calcolarsi in proporzione a quelli richiesti nel presente cnfratto.

Art. 10 La revisione dei prezzi dei lavori contabilizzati a misura, sara effettuata in base al D.L.C.P.S.
del 6/12/1947 n. 1501 e successive medificazioni, con I’applicazione dell’alea di legge ¢ delle quote
percentuali di incidenza stabilite con D.M. 11/12/1978, per le categorie di opere risultanti dalla tab.
n.4/d che si riporta i lavori diversi o di modesta entita:

A) mano d’opera 36%,
B) materiali 20%,
C) trasporti 10%,
D) noli 34%,

per la squadra tipo composta da n.2 operai specializzati ¢ n.3 manovali specializzati.
La revisione dei prezzi verra applicata, sempre se dovuta applicando tali percentuali solo sugli importi
dei lavori a misura e non su quelli compresi net forfait a corpo.

Art. 11 L’Appaltatore potra eseguire i lavori per conto terzi sulle arce consortili, soltanto dopo aver
oftenuto 1’autorizzazione con apposito Nulla-osta del Consorzio, in corrispondenza detle sedi stradali e
per i ripristino dei cavi dei pp.ss. e simili; detti lavori dovranno essere eseguiti a cura dell’ Appaltatore
secondo le istruzioni del Consorzio ed a spesc dell’Ente, Societd o privato richiedenti, ai quali
I’ Appaltatore dovra presentare regolare fattura, con P esclusione di qualsiasi responsabilita ed onere per
it Consorzio.



Quanto sopra, ai prezzi ed alle condizioni tutte del presente contratto, anche per quanto riguarda la
applicazione dela revisione prezzi di cui al precedente art. 10.

Art. 12 La misurazione dei lavori a misura verra effettuata in contraddittorio tra 1’Appaltatore ed il
Tecnico incaricato dal Consorzio.
1 collaudo e la contabilita dei predetti lavori, avverra secondo quanto previsto al prec. art. 8.

Art, 13 Ogni trasgressione alle prescrizioni del presente contratto, ogni inadempienza o ritardata
osservanza degli ordini del Consorzio, verranno penalizzate.

Le penalita giomaliere saranno, di entita variabile tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 250,00,
tenuto conto di tutte le circostanze che possono diminvire od aggravare le responsabilita
dell’ Appaltatore.

In caso di ritardo nella ultimazione di un lavoro, per il quale non sia dimostrata la causa di forza
maggiore, sara applicata, senza costituzione in mora, una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Il Consorzio committenie, si riserva ogni controllo ed ispezione in merito all’esecuzione dell’opera,
nonché il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell’ Appaltatore
alle prescrizioni del Consorzio nei termini ¢ nelle modalitd previste nel presente contratto efo
nell'Ordinativo.

Tale risoluzione operera di diritto qualora I’ Appaltatore non ottemperi entro 15 (quindici) giorni alle
prescrizione impartitagli dal Consorzio committente a mezzo telefax o per raccomandata.

Art. 14 Le parti dichiarano che il presente contratto & stipulato nell’esercizio di impresa e pertanto €
soggetto alle norme LV.A. (D.P.R. 26/10/1972 n.633 e successive modifiche).
La eventuale regisirazione del presente contratto ¢ i relativi oneri sono a carico deil’ Appaltatore.

Art, 15 L’appaltatore dovra rendersi sempre reperibile nei giorni lavorativi ove insorgessero casi di
urgenza ¢ non lo fosse, trascorese inutilmente sei ore dalla prima chiamata, il Consorzio potra
provvedere commissionando al altra ditta la risoluzione tampone del caso, addebitando all’appaltatore
le spese di tale intervento; in analogo caso di urgenza 1’appaltatore ¢ tenuto ad intervenire entro le sei
ore dalla prima chiamata.
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