ROMA CAPITALE

CONSORZIO STRADALE Via Caffarella

Oggetto: Procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato ai sensi dell’
articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per lI'affidamento del
servizio di Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali
consortili, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature per
la raccolta delle acque meteoriche, lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde, necessari per il mantenimento del patrimonio arboreo
di tutte le aree consortili. Attivita tutte necessarie per il funzionamento ed il
mantenimento delle aree consortili aperte al pubblico transito. CIG.

ZF91E735DF.

L'importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto triennale ¢ di € 16.500,00
di cui : per opere a corpo e misura 15.360,00; per oneri della sicurezza € 1.144,00 ai
sensi del D.Lgs. dello 09.04.2008 n° 81.
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